Priloha ¢.2 vyzvy na predkladanie ponuk — navrh ZOD
na predmet zékazky:

,, Oprava zdravotechniky - ZUS P.M.Bohiiiia, Dolny Kubin ”

ZMLUVA ODIELO¢. 1

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov : Zakladna umelecka $kola Petra Michala Bohuna
Sidlo : Matuskova 1632/5, 026 01 Dolny Kubin
ICO : 361 324 97
DIC : 2020 949 194
ICDPH s
Zastipeny : Mgr. Michal Janiga

Bankové spojenie
Cislo uctu
IBAN

Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach

- realizacnych veciach
Telefon
E-mail. adresa

: VUB
- 1785992453/0200
: SK33 0200 0000 0017 8599 2453

: Mgr. Michal Janiga, riaditel’
: Mgr. Michal Janiga, riaditel’
: +421 907 416 123

: michal.janiga@zuspmb.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastapeny

Bankové spojenie
Cislo u¢tu IBAN
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach
-realiza¢nych veciach
(stavbyveduct)
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

: EKOBOSS, s.r.o.

: Mataskova 2575, 026 01 Dolny Kubin
136415014

: SK 20 21 76 86 94

1202176 86 94

: Ing. Milan Bruncko

- CSOB

: SK04 7500 0000 0040 0090 2811

: Ing. Milan Bruncko

: Ing. Milan Bruncko

: Ing. Milan Bruncko

: +421 907 455 414

: ekoboss@ekoboss.sk

- ORSR Zilina

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)



2.1

CL1II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavédzuje, ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:
,Oprava zdravotechniky - ZUS P.M.Bohiiiia, Dolny Kubin ¢
(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- podla VV s nizvom stavby, Oprava zdravotechniky - ZUS P.M.Bohiiiia, Dolny Kubin,

- cenove] ponuky (rozpocet) zo diia 28.7.2021 - Priloha ¢. 1

- sutaznych podkladov z prieskumu trhu a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetl'ovania,
v ramci procesu verejného obstaravania

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

2.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
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3.1

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky vSeobecne zavidzné pravne
predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmd zdkon ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (rozpocet) — Priloha ¢. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Zakladnd umeleckd Skola Petra Michala Bohifia v Dolnom Kubine, postupom
zakazky podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zékon ¢. 343/2015 Z. z.*) , na
predmet zékazky: ,, Oprava zdravotechniky - ZUS P.M.Bohiiiia, Dolny Kubin, .

CL 1IL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Zikladna umelecka Skola Petra Michala Bohtna, MatuSkova
1632/5, 026 01 Dolny Kubin.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 5 dni odo dna pisomnej vyzvy Objednavatel’a
o zacatie vykonavania Diela: do 3 dni odo dna pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom
e vykonanie Diela: do 3 (troch) mesiacov odo dita pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

e odovzdanie Diela: do 5 dni od vykonania Diela
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zhotovitel' pri prevzati staveniska predlozi Objednavatel'ovi na odstihlasenie harmonogram
prac. Neodsthlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nemd vplyv na povinnost
Zhotovitel'a zaCat vykonavat' Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto clanku. Ak
harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsuhlaseny, tak Zhotovitel’ je
povinny postupovat’ pri vykondvani Diela v stlade s odstihlasenym harmonogramom préc.

Zhotovitel sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na Objednavatel’a.

Objednéavatel’ sa zavidzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat' aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel’ sa omeska s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podl’a bodu 3.2 tohto ¢lanku z ddévodov na strane Zhotovitel'a sa
nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a v realiza¢nych veciach a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel’a
(v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykondvany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi
byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé: stavbyvedicim a osobou opradvnenou konat’ za
Zhotovitela v realiza¢nych veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukonené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade
so zmluvou, ak st uspeSne vykonané vSetky skuSky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne
zavdzné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku.

Zhotovitel najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela v stilade s touto
zmluvou oznami osobam opravnenym jednat’ v realizacnych veciach za Objednévatel’a pisomne
alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany os6b opravnenych jednat’
v realiza¢nych veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora
z 0s0b opravnenych jednat’ v realiza¢nych veciach za Objednéavatela na zdklade tohto oznamenia
upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo na prehliadku Diela v pocte 5 pracovnych dni. Pri odovzddvacom a preberacom konani
sa preveri, Ci je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa
fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré

sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.



3.11

3.12

3.13

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému slizi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budi Zhotovitelom v celom
rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela.

Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat,, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy SR,
hlavne zdkon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucast’'ou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

Cena bez DPH 26 919,15 EUR
DPH 20 % 3 578,14 EUR
spolu s DPH 30 497,29 EUR

slovom: tridsattisicStyristodevit'desiatsedem EUR

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi G¢innymi v ¢ase
fakturécie.

Cena za Dielo je maximalna, ktor nemozno bez stihlasu Objednavatela zvysit.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky ndklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z Cl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, rovnako aj
spotrebované mnoZzstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas realizécie prac. Horizontalna
a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenenda v ramci
poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych rozpoctovych zdrojov Objednévatela.
Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade Ciastkovych faktur a na zéklade konecnej faktury
vystavenej podl'a bodu 5.4 tohto ¢lanku zmluvy.



5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

Vo faktvl'lre v oznaceni Odberatel’, bude uvedena Zakladna umelecka Skola Petra Michala Bohuna
podla Cl. L. tejto zmluvy.

Ciastkové faktGry musia obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitela, Cislo zmluvy, ¢islo ciastkovej faktury, den
vystavenia a odoslania faktiry, den splatnosti faktiry a den zdaniteI'ného plnenia, oznacenie
penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH
a celkovu fakturovani cenu s DPH, oznaCenie Diela, peciatku a podpis Statutara Zhotovitela
a prilohou ¢iastkovej faktiry musi byt’:

a) supis skutocne vykonanych prac a dodévok vystaveny Zhotovitefom a odsuhlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat v realizacnych veciach za Objednavatel’a;

b) polozkovy rozpocet Diela;
c) kryci list rozpoctu;

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujice presné mnoZstvo odvezeného a uskladneného
stavebné¢ho odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktary — v pripade, ze
takyto naklad Zhotovitela je sucastou Ciastkovej faktury predlozenej Objednavatelovi.

Kone¢na faktira sa povaZzuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Stcet Ciastkovych faktar a konecnej faktiry
nemoze byt vacsi ako cena Diela uvedend v CI. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire budu
zohl'adnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatel'om formou ¢iastkovych faktir. Kone¢na
faktira musi obsahovat’ naleZitosti a prilohy uvedené v bode 5.3 tohto ¢lanku a odvolanie sa na
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktiirou, rozpis uz
fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati
Diela ako aj vSetky naleZzitosti dafiového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zéklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni
odo dia dorucenia ucétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka Casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit’ cenu
Diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak
Zhotovitel’ doru¢i Objednavatel’'ovi fakturu (Ciastkovu alebo konecnu) skor, nez mal Objednévatel
moznost’ vykonat prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela
alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu/Diela, plynie 30 diova lehota splatnosti takto dorucenej faktury odo dna skoncenia
prehliadky, ktorou bude Objedndvatelovi preukdzané riadne vykonanie stavebnych
prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazdd faktara musi byt vyhotovend v minimalne 2 origindloch ariadne dorucena
Objednévatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a osobou opravnenou konat’ za Objednéavatela v realizacnych veciach. Faktura musi
mat’ prilohy uvedené v bode 5.3. resp. 5.4 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky
nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené udaje a prilohy,
Objednéavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti
zacne v takom pripade plynut’ od dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktary spolu
so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opradvneny zadrzat’ do odstranenia
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5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrzani sumu
Objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zékona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykondva thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zaroven
subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, Objednévatel
poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze Zhotovitel
namietat’, Ze voci subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktur (resp. kone¢nu faktaru),
vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudi zaviazky Zhotovitel'a voc¢i subdodavatel'om
zaplatené. PoCas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich peniaznych zaviazkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej
Objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voc¢i Zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednédvatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objednavatelovi preukdzané, ze Zhotovitel nema voci subdodéavatelovi ziadne zavézky, je
Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodéavatela vo¢i Zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavizkov voci Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodavatel’a, ktora Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel' vyslovuje suhlas.
Nérok Zhotovitel'a na tthradu ceny Diela do vysky thrady vykonanej Objednavatel'om priamo
subdodavatelovi, zanik4 ditlom tejto thrady Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitela.

ClL VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €.
2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelite'nt prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel’ zodpovednost, akoby
plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznadmit' Objednéavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodévatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 dni pred dilom, ktory predchddza ditu v ktorom nastane
zmena subdodédvatela, pisomne ozndmit" Objedndvatelovi zadmer zmeny subdodéavatela s
uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel’ ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ako ,, zdkon €. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodéavatel'a postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alsim subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukédzal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornti sposobilost, tito osoba poskytne svoje kapacity pocas
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6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatel’a preukazat’
najneskér do 10-tich dni, Ze vykondva cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukazal v procese verejného obstaravania technicka alebo odborna sposobilost’.

Zhotovitel modze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo o doplneni nového subdodavaterla.

CL VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela
a ze tieto povolenia su postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vSeobecne zadvdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednévatela, pokynmi Objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskdr pri odovzdani staveniska oznami v pripade potreby Zhotovitel'ovi, kto
bude vykonavat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s CI. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objedndvatelom a Zhotovitelom
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu préc a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov
a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt’ v stlade s prisluSnymi STN.
Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a d’alSie zdroje a sluzby az do
uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly
a uskutoc¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov préac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutoc¢nenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢iovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v deni, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané¢ vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného dennika
vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnend jednat’ v realiza¢nych
veciach Objednavatela, stavebny dohlad Objednavatela v pripade ak je stanoveny, alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku,
telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objednavatel'a na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat’ nepristupné. Pokial' Zhotovitel’ tuto povinnost’
nebude plnit, méze Objedndvatel vyzadovat dodatocné odhalenie tychto prac na naklady
Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3
pracovné dni vopred vyzvat’ Objednavatel’a na Gi€ast’ pri vykonavani sktiSok v stlade s STN. Ak
sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych sktsSkach.
Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného
dennika. Objednavatel’ alebo nim poverend osoba je povinna priebezne kontrolovat’ zdpisy
v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky
Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu priebezne po kontrole Objedndvatel'om
uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zdvdzné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat’ Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technologii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo
dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluSnych organov
verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materidlov alebo technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadajii. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umoZzni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§Sim osobam, ktoré na kontrolny deni
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, sktiska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutocnovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
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7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne
zaviaznymi predpismi a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
v realizacnych veciach Objednévatel'a je opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a
prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zZivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudi pohybovat,
resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a stthlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrzZiavaju mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknt z jeho €innosti a tieto odstrani
na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tito Skodu zodpoveda Zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod Objednévatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
casové lehoty na odstranenie takychto §kdd sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ Objedndvatel’'ovi certifikaty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikdt vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budli vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknli pocas vykonavania Diela, najma
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit
Objednavatela na moznost realizdcie jednoduchs$ich a finan¢ne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladd tdto zmluva. Objednavatel’ nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spifat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zikonov, budu splhat’ kritéria a Standard pozadovany
Objednévatel'om a budu v sulade so vSeobecne zdviznymi predpismi a normami platnymi v SR.



7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

a)

b)

Zhotovitel je povinny zacastiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost’” Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vzt'ahu
s Objednavatel'om s predchadzajucim sthlasom Objednavatel'a potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednédvatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikécia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitel'om ozndmena uz v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu
funkénych skusok zabezpeci Zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegialneho zamestnivania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zidkazu nelegilneho
zamestnavania zabezpec¢i a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poSkodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kéd na Diele
(stavebno-montiZne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimilne vo vyske ceny za
Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spdésobenu tretim osobiam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vy§kou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri
prevzati staveniska a kedykol’vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatel’a
preukazat’ jej platnost’ a i¢innost’.

7.29 Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa =zavizuje, Ze umozni vykon financ¢nej

8.1

kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebni sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Mesta Dolny Kubin, Najvyssiemu kontrolnému tradu SR,
poverenym zamestnancom Objednavatel’a, Protimonopolnému uradu SR, atd’..

Cl. VIII.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v Cl. III. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel’a s predloZenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

- 0,6 % zcelkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi
omeskania Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omesSkania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnti pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omesSkania s thradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit’ voci Objednavatel'ovi zaplatenie zdkonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykond Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednédvatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit
Objednavatel'ovi za kazda vadu alebo nedorobok a kazdy deni omeskania zmluvnu pokutu vo
vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy den neposkytnutia su¢innosti v savislosti s reklamaciou vad diela podla Cl. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zatatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 €
za kazdl vadu a kazdy den omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podl'a Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podra tejto zmluvy za kazdy den porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v zmysle tohto clanku ato na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvna pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny
svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujlicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukédZe, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zékazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchidzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sitaz, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty ndrok Objednévatel'a na ndhradu
tym sposobenej Skody v plnej vyske.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené¢ v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky bréaniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odstthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
CL 1L bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6ze Objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo s ur¢enim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre urcenie
zacCiatku zaruc¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 72 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v poZadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny poZadovat' zl'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tret'ou osobou, a to na ndklady Zhotoviterl’a,
pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené ndklady Objednavatel’'ovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych ndkladov méZe byt’ vykonana nasledovne:

a.) zapo¢itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tito suma

nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo dna dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut’ dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda
za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych Objednavatela upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemo6ze Dielo uzivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstraiiovani doslo k vymene
jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynut’ nova zaruc¢na doba 60
mesiacov odo dia nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zarucna doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.
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10.1

ClL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moze dojst’ na zdklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zékonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré si v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom ¢. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zdkona ¢. 343/2015

10.3.

Z. z. ako:

10.2.1 doévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo dopliiujucim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplilujice stavebné
prace)

10.2.3 doévod podla § 18 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateI'né
okolnosti)

10.2.4 doévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 doévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocCas realizdcie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sti€asne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy,
alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovol'uji
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidate'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, tder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.
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10.4

10.5

11.1

11.2

12.1

Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavédzuje, Ze pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’
predlZenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy co do mnozZstva alebo druhu, ale ktoré su nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ a v
pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsthlasenie este pred ich realizaciou. Pri
oceneni naviac prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je stcastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto pric nie je sama o sebe doévodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSena postupom v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych strdn alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizacnych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takuto zmenu postacuje, ak dotknuté
zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
0 zmenu v osobe stavbyveduceho Zhotovitel'a, postupuje sa podl’a ¢l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nemo6Zu ovplyvnit,, napr. vojna, mobilizicia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vys$§iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vys§iu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia oznamenia o odstupenti
druhej zmluvnej strane.

Cl. XIIL.
Odstupenie od zmluvy

Objednéavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektor zo svojich povinnosti podl’a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na népravu,

c) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovanu zakonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,
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12.2

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend reStrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skon¢i svoju podnikatel'skt ¢innost,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie su pre Objednavatela
konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné alebo nie st stiladné so zdkonom ¢. 343/2015
Z.7.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tito zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

1) je splneny niektory z dovodov na odstiipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zakona ¢. 315/2016
Z.z.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

12.4

a) je v omeskanim s plnenim terminov podl'a Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane
Objednavatel’a,

c) nepredlozi Objednavatel'ovi na odstihlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podrla CI. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akiikol'vek povinnost vyplyvajucu z CI. VI. tejto zmluvy,
f) porusi povinnost vyplyvajiicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost’ vyplyvajiicu z C1. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednavatela
nevykoné napravu v urcenej lehote,

1) naprieck pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadadch plnenia (zépisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tuto
neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby
a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky
stanovi Objednavatel vypoctom podla rozsahu vad plnenia v stlade s cenovou
ponukou, ktora je sucastou tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitela,
b) Objednavatel je v omesSkani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

c) Objednavatel bezddévodne neprevezme riadne ukoncCené Dielo pripravené na
odovzdanie,
d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIIL
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa

bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku

a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prisluSnymi

ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami

o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi

predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmd zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z.

a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podl'a pisomnych oznameni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti orgdnov verejnej moci a ozmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej elektronickej
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych rak.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa
povazuje za dorucenu aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo dilom uplynutia GloZne;j
lehoty na poste, pripadne dilom, ktory bude oznaceny na zasielke ako deii neuspesného
dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucentl v denl bezprostredne nasledujtici po dni uloZenia
elektronickej zésielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuju zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. G€innym, ktoré najlepSie zodpovedd povodne zamySl'anému ekonomickému
ucelu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuj, ze im nie su zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.
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13.6  Této zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi jedno vyhotovenie
a Zhotovitel’ jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne uc¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej

zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov

V Dolnom Kubine diia 2.8.2021

Za Objednavatela:

PODPISANE a OPECIATKOVANE

Zakladna umelecka $kola Petra Michala Bohuna
Mgr. Michal Janiga

V Dolnom Kubine dia 2.8.2021

Z.a Zhotovitel’a:

PODPISANE a OPECIATKOVANE

EKOBOSS, s.r.o.
Ing. Milan Bruncko
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka
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Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH
0

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POAPIS ¢ e
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene vitazného uchadzaca)

Datum: ....oeeeeeeeeeeennnnn,

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.
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